



## COMUNE DI DRAPIA

(PROV. DI VIBO VALENTIA)

**SERVIZIO TECNICO**

(GESTIONE 2021)

Corso Umberto I, 89862 DRAPIA, c.f. 00298600792 - tel. 096367094,

Pec: [protocollo.drapia@asmepec.it](mailto:protocollo.drapia@asmepec.it)

**OGGETTO:**

**Esito gara - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DELLA SCUOLA SANT'ANGELO DI DRAPIA (VV)''- CUP: C28I21000950001 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): CIG [8948498627] ALL'OPERATORE ECONOMICO ELETTRA SRL P.I. 13192911009 -**

### ESITO DI GARA

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Drapia (VV) – mail: [tecnico@comune.drapia.vv.it](mailto:tecnico@comune.drapia.vv.it) .
- 2. AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Drapia (VV)
- 3. PROCEDURA DI GARA:** Procedura negoziata mediante invito a n° 7 operatori economici
- 4. LUOGO, DESCRIZIONE, CATEGORIA PREVALENTE E RELATIVA CLASSIFICA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:**
  - **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Drapia (VV)
  - **DESCRIZIONE:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DELLA SCUOLA SANT'ANGELO DI DRAPIA (VV)''- CUP: C28I21000950001 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): CIG [8948498627
- 5. OPERATORI INVITATI:**

<b>1</b>	MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA	02318710791	MRTFNC76T08F5370
<b>2</b>	2M COSTRUZIONI SRL	07456511000	07456511000
<b>3</b>	C.G.M. SRL	03386840965	03386840965
<b>4</b>	C.M.R.SAS	03458070962	03458070962
<b>5</b>	ELETTRA SRL	13192911009	13192911009
<b>6</b>	EUROPA SUD SRL	03052870791	03052870791

<b>7</b>	TGA COSTRUZIONI GENERALI SRL	03001830797	03001830797
----------	------------------------------	-------------	-------------

**6. OPERATORI PARTECIPANTI: 2;**

	OPERATORE ECONOMICO	Identificativo univoco dell'offerta	PARTITA IVA	SEDE	OFFERTA %
<b>1</b>	MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA	7312510	02318710791	ARENA(VV)	<b>3,00</b>
<b>2</b>	ELETTRA SRL	7308601	13192911009	ROMA(RM)	<b>4,50</b>

**OPERATORE AGGIUDICATARIO:** ELETTRA SRL ROMA(RM) PARTITA IVA 13192911009;

**7. IMPORTO AGGIUDICAZIONE:**

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b> (compresi oneri Sicurezza)	181.600,00 €
A1	Importo dei lavori a base d'asta	178.500,00 €
A2	Ribasso Offerto 4,50 %	8.032,50 €
A3	Importo dei lavori al ntto del ribasso (A1-A2)	170.467,50 €
A4	Importo Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.100,00 €
A5	Importo Lavori (A3+A4)	<b>173.567,50 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B1	IVA sui lavori	17.356,75
B2	ECONOMIE	8.835,75 €
<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>		<b>199.760,00 €</b>

Drapia, 06.12.2021

*Il Responsabile del Procedimento*  
Arch. Salvatore Rotella